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BAB VI 
RENCANA KERJA DAN SYARAT 
 
1. PERSYARATAN UMUM 
A. CAKUPAN PEKERJAAN 
1) Cakupan pekerjaan dari kontraktor ini meliputi pekerjaan perbaikan dan 
pemeliharaan untuk seksi ruas jalan tertentu dalam sistem jalan Negara 
atau Provinsi. Pekerjaan-pekerjaan yang dicakup didalam spesifikasi ini 
dibagi tiga kategori “Pekerjaan Umum” (atau “Perbaikan”) pekerjaan 
“minor” (atau “pengambilan Kondisi”), dan “Pekerjaan pemeliharaan 
Rutin”. 
2) Kegiatan-kegiatan pemeliharaan rutin harus dilaksanakan segera pada 
saat permulaan periode kontrak dan ditujukan untuk mencegah setiap 
kerusakan lebih lanjut dari jalan atau jembatan yang tercakup dalam 
kontrak. Aktivitas-aktivitas ini termasuk pekerjaan yang bersifat kecil 
dan tidak dimaksudkan untuk pengambilan kondisi jalan atau jembatan 
ke kondisi semulayang lebih baik dan juga untuk perbaikan kondisi 
jalan dan jembatan ke kondisi yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. 
3) Pekerjaan-pekerjaan minor harus dilaksanakan segera mungkin selama 
masa periode mobilisasi dan dimaksudkan untuk memulihkan jalan dan 
jembatan yang ada terhadap kondisi yang dapat digunakan secara 
konsisten dengan kebutuhan normal untuk jalan sesuai dengan jenisnya. 
Jenis pekerjaan tersebut meliputi penambalan perkerasan jalan, 
perbaikan tepi perkerasan, peleburan retak-retak, perataan berat dengan 
grader dan jalan kerikil untuk menghilangkan gelombang. 
4) Pekerjaan-pekerjaan utama dimasa ditentukan, diterapkan pada                
bagian-bagian jalan yang sudah selesai dilaksanakan pekerjaan minor, 
dan dimaksudkan untuk perbaikan jalan dan jembatan menjadi keadaan 
yang lebih baik dibandingkan dengan sebelum pekerjaan tersebut 
dilaksanakan. Pekerjaan ini umumnya akan berbentuk pelapisan atau 
pelapisan kembali perkerasan, bila perlu dilapisi dengan lapis penguat. 
Pekerjaan semacam ini dapat memperbaiki baik kerataan maupun 
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bentuk dari permukaan jalan dan atau meningkatkan umur structural 
yang diharapkan dan bagian jalan tersebut. 
5) Cakupan kontrol ini mengisyaratkan bahwa kontraktor melalui             
survey-survey lapangan yang cukup detail selama periode moblisasi 
agar direksi teknik dapat menyelesaikan detail konstruksi pekerjaan. 
 
B. KLASIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI 
1. Umum 
Dalam cakupan pekerjaan dari kontrak ini terdapat tiga kelompok 
pekerjaan yang berbeda yaitu perbaikan, pengembalian kondisi, dan 
pemeliharaan rutin tetapi tidak boleh terbatas pada salah satu atau semua 
klasifikasi pekerjaan yang tersusun dibawah ini. 
 
2. Pekerjaan Perbaikan 
a. Pelapisan Struktural 
1. Pelapisan ulang aspal yang terdiri dari ATBL (Laston Perata) dan lapis 
penguat diikuti dengan lapisan permukaan memakai LATASTON, 
LASTON, PASBUTAG, atau lapisan lain yang ditetapkan. 
2. Pekerjaan pelapisan dengan pondasi agregat berbutir untuk bagian 
lapisan yang rusak, terdiri dari lapisan pondasi bawah dan lapisan 
pondasi atas diikuti dengan pelapisan permukaan yang ditentukan atau 
dengan laburan aspal. 
b. Pelapisan Non Struktural 
1. Pekerjaan pelapisan tunggal dengan LATASIR, LATASTON, 
LASBUTAG, atau pelaburan aspal, untuk meratakan dan melindungi 
perkerasan stabil yang ada. 
2. Permukaan pelapisan ganda yang dapat terdiri ATBL atau Lapis Pondasi 
Agregat Perata dilanjutkan dengan pelapisan permukaan memakai 
LATASTON, LASTON, LASBUTAG atau peleburan aspal, untuk 
meratakan dan melindungi perkerasan stabil yang ada.  
c. Penambahan Atau Rekonstruksi Bahu Jalan Sepanjang Jalan 
dengan Penutup 
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1. Bahu jalan dengan penutup yang terdiri dari Pondasi Agregat Kelas A 
diikuti dengan BURTU dan BARDA. 
2. Bahu jalan tanpa penutup dari Pondasi Agraget Kelas B. 
 
d. Penambahan atau Rekonstruksi Pekerjaan Samping 
1. Selokan tanah. 
2. Selokan dan buangan air dengan pasangan. 
3. Gorong-gorong pipa bertulang. 
4. Gorong-gorong beton persegi. 
5. Perbaikan tanah untuk longsoran peninggian, hanya bila benar-benar 
diperlukan dengan memungkinkan sesuai dana kontrak. 
6. Pekerjaan struktur yang lain-lain, seperti jembatan-jembatan kecil dan 
lain-lain. 
7. Pekerjaan proteksi lereng yang lain-lain, seperti pasangan batu kosong 
atau isi lain dari bronjong. 
8. Realinemen horizontal kecil, hanya bila benar-benar diperlukan untuk 
alasan keamanan dan masih memungkinkan sesuai dana kontrak. 
 
3. Pekerjaan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor 
a. Pengendalian Kondisi Perkerasan 
1. Penambahan perkerasan, meliputi penggalian bagian jalan tertentu yang 
berlubang-lubang atau rusak berat dan pengisian kembali, pemadatan dan 
penyelesaiannya dengan material yang memenuhi syarat. 
2. Penutupan lubang-lubang yang besar pada perkerasan berpenutup. 
3. Pelurusan sisi perkerasan berpenutup. 
4. Pelaburan setempat pada perkerasan yang retak apabila luas yang retak 
lebih besar dari 10% terhadap luas total perkerasan. 
5. Pelaburan menyeluruh perkerasan berpenutup yang retak. 
6. Pekerjaan perataan kecil setempat baik pada jalan berpenutup atau tak 
berpenutup untuk mengurangi kekasaran perkerasan sampai batas-batas 
yang diterima. 
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7. Perataan berat setempat pada jalan tak berpenutup untuk menghilangkan 
ketidak rataan permukaan dan mempertahankan bentuk semula, diikuti 
dengan pemadatan kembali dengan mesin gilas. 
b. Pengembalian Kondisi Bahu Jalan 
1. Sama dengan pengembalian kondisi perkerasan tetapi terbatas pada bahu 
jalan yang berlubang-lubang atau rusak berat. 
2. Potong bahu jalan yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan yang 
telah selesai hingga ketinggian yang benar. 
c. Pengembalian Kondisi Drainase, Urugan dan Pemotongan 
1. Penggalian dan pengembalian bentuk bagian tertentu selokan drainase 
tanah yang runtuh dan alinemennya jelek agar kemampuan operasional 
sistem drainase kembali seperti semula. 
2. Pemotongan kecil atau pekerjaan penutupan yang diperlukan untuk 
pembentukan tulang dan perataan permukaan yang turun atau bagian-
bagian terkikis dari timbunan atau pemotongan yang ada. 
3. Stabilitas urugan atau pemotongan terbuka dengan tumbuhan-tumbuhan. 
4. Pekerjaan Minor. 
5. Pengecatan marka jalan. 
6. Penyediaan rambu jalan, patok pengaman, patok kilometer. 
7. Penyediaan rel pengaman. 
d. Pengembalian Kondisi Jembatan 
1. Perbaikan terbatas atau penggantian bagian-bagian dari struktur atas 
jembatan yang menunjukkan tanda-tanda kerusakan struktural atau non 
struktural. Perbaikan dapat dilakukan terhadap struktur jembatan beton, 
baja, kayu dan meliputi : 
I. Perbaikan terhadap beton yang terkelupas. 
II. Penggantian baja yang tertanam seperti sambungan ekspansi. 
III. Perbaikan atau penggantian besi pegangan (handrailing) yang 
rusak. 
IV. Pembuangan dan penggantian baja struktur yang berkarat berat. 
V. Pembuangan dan penggantian kayu yang lapuk. 
VI. Penggantian konektor yang rusak. 
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VII. Pembersihan dan pengecatan kayu atau baja struktural. 
 
4. Pekerjaan Pemeliharaan Rutin 
a. Perkerasan yang ada 
1. Penambalan lubang atau penutupan retak-retak dari permukaan 
perkerasan berpenutup yang ada dan masih baik. 
2. Perataan ringan secara rutin pada jalan tak berpenutup dengan motor 
grader untuk mengendalikan terjadinya lubang atau permukaan 
bergelombang. 
3. Penambalan lubang dari bahu jalan lama tanpa penutup. 
4. Penambalan lubang dan berpenutup retak dari bahu jalan berpenutup. 
b. Perkerasan dan Marka Jalan 
1. Pengecatan kembali rambu jalan, dan patok tanda yang tak terbaca. 
2. Pembersihan rutin terhadap semua perlengkapan jalan.  
c. Jembatan 
1. Pemeriksaan rutin dan pembersihan terhadap semua komponen struktur 
jembatan dimana karat terhadap baja atau pelapukan kayu dapat terjadi 
bila dibiarkan. 
2. Pemeriksaan rutin dan pembersihan kotoran dari semua saluran air. 
 
PENGAWAS HARIAN 
1) Kontraktor harus menyediakan tenaga ahli di bidang kontruksi yang 
berpengalaman bertindak sebagai penasehat dan mengatur operasi .koreksi 
tepi jalan, kontruksi dari pelapisan, termasuk lapis perata, konstruksi bahu, 
saluran samping dan struktur drainase. 
2) Kontraktor harus menyediakan teknisi yang cakap sebagai petugas teknis 
tanah/aspal yang bertanggung jawab terhadap produksi aspal, mengatur 
bukaan penampung panas dan dingin untuk campuran dan kebutuhan lain 
agar dapat dijamin bahwa spesifikasi dari campuran panas tercapai. 
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2.  PERSYARATAN TEKNIS 
1) Umum  
Rancangan teknik untuk kontrak ini didasarkan atas “filosofi 
khusus jalan cepat” dimana pekerjaan untuk mana Pembayaran Utama 
(yang berhubungan dengan perbaikan keadaan saat itu dari perkerasan 
jalan) telah dirancang, ditentukan jumlah dan tempatnya, yang 
perinciannya telah dimasukkan sebelum penandatanganan kontrak. Tetapi 
rancangan teknis detail dari pekerjaan untuk Mata Pembayaran Minor 
(yang berhubungan dengan drainase, stabilisasi urugan, pengembalian 
kondisi dan lain-lain) dilaksanakan oleh Direksi Teknis setelah 
penandatanganan kontrak dimana data lapangan detail dalam jumlah besar 
dapat diperoleh dengan mudah dan tepat. 
Perkiraan kualitas yang tercantum dalam dokumen lelang untuk 
Mata Pembayaran Monir itu dilakukan atas dasar statistik dari kontrak-
kontrak terdahulu selama perencanaan pekerjaan-pekerjaan itu. Oleh 
karenanya kualitas itu merupakan perkiraan dan dapat dirubah. Direksi 
Teknik akan mengeluarkan detail konstruksi akhir dan merevisi perkiraan 
kualitas konstruksi setelah peninjauan kembali awal terhadap keseluruhan 
rancangan selesai. Peninjauan kembali awal terhadap keseluruhan 
rancangan selesai. 
Peninjauan kembali rancangan yang didasarkan informasi survey lapangan 
yang dilakukan kontraktor sebagai bagian cakupan pekerjaan dari kontrak. 
 
2) Survey Lapangan Kontraktor 
Selama periode mobilisasi pada saat dimulai kontrak, kontraktor 
wajib untuk melakukan survey lapangan yang lengkap terhadap kondisi 
fisik dan struktur dari perkerasan jalan lama, bahu jalan dan semua hal-hal 
yang mendukung lainnya seperti sistem drainase, jembatan dari struktur 
minor lainnya, marka jalan dan rambu lalu lintas lain-lain. 
Detail konstruksi selengkapnya dari setiap mata pekerjaan dalam 
cakupan kontrak ini akan dikeluarkan kepada kontraktor secara bertahap 
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jika dan bilamana telah siap akan mencakup, tetapi tidak boleh terbatas 
pada sebagian atau seluruh hal ini : 
1. Revisi terhadap rancangan perkerasan yang telah dilelangkan untuk 
pekerjaan perbaikan perkerasan. 
2. Detail perbaikan bahu jalan. 
3. Detail dari setiap elinemen yang diperlukan jika ada. 
4. Detail dari perbaikan selokan dan saluran. 
5. Detail dari struktur drainase. 
6. Detail dari pekerjaan pengendalian lereng, pasangan batu, stabilitas    
urugan,   atau pemotongan. 
7. Detail dari marka jalan. 
8. Detail dari pemasangan batu atau penggantian dari rambu jalan, patok 
pengaman, rel pengaman, dan lain-lain. 
9. Detail pekerjaan pengembalian kondisi jembatan. 
 
URUGAN PEKERJAAN 
Cakupan pekerjaan untuk kontrak ini mensyaratkan bahwa aktivitas 
tertentu harus diselesaikan secara berurutan. Kecuali kalau ditentukan lain oleh 
Direksi Teknik, tanggal yang menjadi tonggak utama bagi aktivitas kritis adalah 
sebagai berikut : 
a. Survey lapangan penyerahan laporan 
oleh kontraktor. 
b. Peninjauan kembali rancangan oleh 
direksi teknik selesai. 
 
 
 
c. Pekerjaan pengembalian kondisi 
perkerasan dan bahu jalan selesai. 
d. Penimbunan, pemasangan 
perlengkapan jalan dan pekerjaan 
pengembalian kondisi jembatan. 
30 hari setelah pengambilalihan 
lapangan oleh kontraktor. 
60 hari setelah pengambil alihan oleh 
kontraktor, walau keluarnya detail 
konstruksi dapat berangsur-angsur 
setelah tanggal itu. 
60 hari setelah pengambil alihan 
lapangan oleh kontraktor. 
90 hari setelah pengambil alihan 
lapangan oleh kontraktor. 
 
Sebelum dimulainya setiap lapis 
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e. Pekerjaan drainase selesai. 
 
permukaan baru. 
 
PEMBAYARAN PEKERJAAN 
Kontraktor harus melaksanakan pekerjaan menurutdetail yang 
diberikan dalam gambar kontrak, dan menurut petunjuk Direksi Teknik, 
sebagian besar menurut sistem harga satuan. Pembayaran kepada 
kontraktor harus dibuat berdasarkan kuantitas sesungguhnya yang diukur 
dari Mata Pembayaran Kontrak yang telah dilaksanakan. Pembayaran juga 
dibuat berdasarkan pengukuran dan pembayaran Lump Sum untuk 
mobilisasi dan pekerjaan pemeliharaan rutin maupun pekerjaan yang 
diperintahkan atas dasar pekerjaan harian. 
 
KANTOR LAPANGAN DAN FASILITASNYA 
Menurut seksi ini Kontraktor harus membangun, melengkapi, 
memasang, memelihara, membersihkan, menjaga, dan pada saat selesai 
kontrak, Pihak Kontraktor harus memindahkan atau membuang semua 
banguan kantor darurat, gudang-gudang penyimpanan, barak-barak 
pekerja dan bengkel-bengkel yang dibutuhkan untuk mengelola dan 
pengawasan proyek, termasuk pengadaan kantor-kantor dan bangunan 
akomodasi untuk staf Direksi Teknik. 
PERSYARATAN UMUM 
a. Kontraktor harus taat terhadap peraturan Nasional maupun Peraturan-
Peraturan Daerah. 
b. Kantor dan fasilitasnya harus ditempatkan dimana penempatannya harus 
tak boleh lebih 5 km dari daerah kerja (site). 
c. Bangunan-bangunan untuk kantor dan akomodasi harus ditempatkan 
sedemikian rupa sehingga terbebas dari polusi yang dihasilkan oleh 
operasi konstruksi. 
d. Gedung yang dibangun harus mempunyai kekuatan struktural yang 
memuaskan, tahan cuaca dengan tinggi plafon minimal 3 m dan atap 
bangunan menonjol 1,5 m dari sisi luar tembok. 
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e. Bangunan untuk penyimpangan bahan-bahan harus diberi bahan pelindung 
sehingga bahan-bahan yang disimpan tidak akan mengalami kerusakan. 
f. Bahan-bahan peralatan dan perlengkapan yang dipakai dalam bangunan 
dapat berupa benda baru sama sekali atau bekas pakai tetapi dengan syarat 
harus dapat berfungsi cocok untuk tujuan pemakaiannya, dan tidak 
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pemakaian / peraturan 
pemakaian. 
g. Pihak Kontraktor harus menyiapkan alat pemadam api yang memadai pada 
seluruh camp-camp, kantor-kantor, gedung-gedung dan pada bangunan-
bangunan bengkel. 
 
MATERIAL DAN PENYIMPANAN 
A. UMUM 
Bahan yang dipergunakan didalam pekerjaan harus : 
a. Memenuhi spesifikasi dan standart yang berlaku. 
b. Sesuai dengan ukuran, kebutuhan, tipe dan mutu yang dipersyaratkan 
dalam gambar yang secara khusus disetujui secara tertulis oleh Direksi 
Teknik. 
c. Seluruh produk harus baru. 
 
B. PENYEDIAAN MATERIAL 
1. Sumber Material 
Lokasi-lokasi sumber material yang mungkin dapat digunakan telah 
diidentifikasikan dan diberikan dalam Gambar Kontrak tetapi ini hanya 
merupakan bahan informasi saja untuk Kontraktor. Adalah menjadi 
tanggung jawab pihak Kontraktor untuk mengidentifikasikan ulang dan 
memeriksa kembali apakah bahan tersebut cocok untuk dipergunakan 
dalam pelaksanaan penanganan pekerjaan. 
2. Variasi Material 
Harus dapat dimengerti bahwa dari contoh saja tidak dapat diketahui 
dengan pasti jumlah seluruh deposit, dan karenanya variasi harus dianggap 
sebagai hal yang biasa dan harus diperkirakan Direksi Teknik dapat 
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memerintahkan untuk melaksanakan pengadaan material dari sebagian 
deposit lainnya. 
3. Persetujuan 
Pemesanan material tidak boleh dilakukan sebelum mendapat persetujuan 
secara tertulis dari Direksi Teknik sesuai dengan penggunaan yang 
dimaksudkan. Jika ukuran butir dan  mutu dari material yang dikirim ke 
tempat pekerjaan tidak sesuai dengan ukuran butir atau mutu yang 
sebelumnya diamati atau diuji, maka material tersebut harus ditolak, dan 
harus disingkirkan dari lapangan dalam jangka waktu 48 jam, kecuali ada 
persetujuan dari Direksi Teknik. 
 
C. PENYEDIAAN MATERIAL 
1. Umum 
Material harus disimpan sedemikian rupa sehingga mutunya terjamin dan 
terpelihara serta siap untuk dipergunakan sewaktu-waktu. Penyimpanan 
bahan, penempatannya harus sedemikian rupa dan mudah diperiksa oleh 
Direksi Teknik. 
2. Tempat Penyimpanan 
Tempat penyimpanan bahan di lapangan harus bebas dari tumbuh-
tumbuhan dan sampah, bebas dari genangan dan jika perlu permukaannya 
ditinggikan. Bahan yang ditempatkan langsung di atas tanah tidak 
diperkenankan untuk dipakai, kecuali hanya kalau permukaan tanah 
tersebut telah disiapkan sebelumnya dan diberi lapis permukaan dari pasir 
atau kerikil setebal 10 cm atau menurut petunjuk Direksi Teknik. 
3. Penumpukan 
a. Material harus disimpan sedemikian rupa sehingga mencegah 
terjadinya agregasi agar gradasi terjamin dan tepat. Tinggi maksimum 
dari timbunan tersebut harus dibatasi sampai 5 m. 
b. Penumpukan dari berbagai agregat hanya akan diizinkan kalau 
penumpukan dilakukan secara terpisah menurut ukuran nominal 
agregat. Harus dibuat dinding pemisah dari papan, untuk mencegah 
tercampurnya bahan-bahan tumpukan tersebut. 
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c. Tumpukan bahan-bahan untuk lapisan pondasi atas dan bawah harus 
dilindungi dari hujan, karena kalau basah mutu agregat tersebut pada 
saat ditempatkan akan menurun. 
 
GALIAN 
a. Pekerjaan ini harus mencakup penggalian, penanganan atau pembuatan 
stok dari tanah atau padas atau material lain dari badan jalan atau 
sekitarnya yang perlu untuk penyelesaian yang memuaskan dari pekerjaan 
dalam kontrak ini. 
b. Pekerjaan ini umumnya untuk pembuatan selokan dan saluran air, untuk 
pembuatan formasi dari galian atau pondasi untuk pipa, gorong-gorong, 
humus, untuk pekerjaan stabilitas dan pembersihan longsoran, untuk bahan 
galian konstruksi atau pembuangan material sisa dan untuk pembentukan 
secara umum dari tempat kerja sesuai dengan spesifikasi yang memenuhi 
garis, ketinggian dan penampang melintang yang ditunjukkan dalam 
gambar atau yang diperintahkan oleh Direksi Teknik. 
c. Kecuali untuk kepentingan pembayaran, ketentuan ini berlaku seluruh 
pekerjaan galian yang dilakukan sehubungan dengan kontrak, dan seluruh 
galian dapat merupakan salah satu dari : 
 Galian Biasa. 
 Galian Padas. 
d. Galian biasa harus mencakup seluruh galian yang tidak diklasifikasikan 
sebagai galian padas 
e. Galian padas harus mencakup dari galian dari batu dengan volume 1m3 
atau lebih dan seluruh padas atau bahan lainnya yang didalam, pandangan 
Direksi Teknik adalah tidak praktis menggali tanpa menggunakan alat 
bertekanan udara atau pemboran tanah dan peledakan. Galian ini termasuk 
bahan yang menurut pendapat Direksi Teknik dapat dilepaskan dengan 
penggaru yang ditarik oleh traktor dengan berat minimum 15 ton dan 
tenaga kuda netto sebesar 180 TK. 
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PROSEDUR UMUM 
a. Penggalian harus dilaksanakan hingga garis ketinggian dan elevasi yang 
ditentukan dalam gambar atau ditunjukkan oleh Direksi Teknik dan harus 
mencakup pembuangan seluruh material dalam bentuk apapun yang 
dijumpai. 
b. Pekerjaan galian harus dilakukan dengan gangguan seminimal mungkin 
terhadap material di bawah dan di luar batas galian. 
c. Dimana material yang terbuka pada garis formasi atau permukaan lapis 
tanah dasar atau pondasi dalam keadaan lepas atau tanah gambut atau 
material lainnya yang tidak memenuhi dalam pendapat Direksi Teknik, 
maka metarial itu harus dipadatkan dengan benar atau seluruhnya 
dibuangatau diganti dengan timbunan yang memenuhi syarat, sebagaimana 
Direksi Teknik. 
d. Dimana lapisan keras atau yang sukar dibongkar dijumpai pada garis 
formasi untuk selokan berpasangan, pada ketinggian tanah dasar untuk 
perkerasan dan bahu, atau pada dasar galian pipa atau pondasi struktur, 
maka material tersebut harus digali 15 cm lebih dalam hingga ke 
permukaan yang mantap dan merata. Tidak boleh ada tonjolan-tonjolan 
padas dari permukaan tersebut dan seluruh pecahan padas yang 
diameternya lebih dari 15 cm harus dibuang. Profil galian yang 
disyaratkan harus didapat dengan mengurug kembali dengan material yang 
dipadatkan yang disetujui oleh Direksi Teknik. 
e. Peledakan sebagai cara pembongkaran padas hanya boleh dilakukan jika 
menurut pendapat Direksi Teknik, tidak praktis menggunakan alat 
bertekanan udara atau pengggaru hidroulis, Direksi Teknik dapat melarang 
peledakan dan memerintahkan padas untuk digali dengan cara lain, jika 
menurut pendapatnya, peledakan berbahaya bagi manusia atau struktur 
yang berdekatan, dan bila dilaksanakan dengan serampangan. 
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URUGAN (TIMBUNAN) 
UMUM 
a. Pekerjaan ini mencakup pengambilan, pengangkutan, penghamparan dan 
pemadatan tanah atau bahan berbutir yang disetujui oleh konstruksi urugan  
untuk urugan kembali galian atau galian pipa atau struktur dan untuk 
urugan umum yang diperlukan utnuk membuat dimensi timbunan antara 
lain ketinggian yang sesuai persyaratan atau penampang melintangnya. 
b. Urugan ini harus dibagi menjadi dua jenis, yaitu urugan biasa dan urugan 
pilihan. Urugan pilihan akan digunakan didaerah rawa, saluran air dan 
lokasi serupa dimana material yang plastis sulit untuk dipadatkan dengan 
baik. Urugan pilihan dapat juga digunakan untuk stabilisasi lereng atau 
pekerjaan pelebaran jika diperlukan lerengan yang curam karena 
keterbatasan ruangan dan untuk pekerjaan urugan lainnya dimana kekuatan 
urugan adalah faktor yang sangat kritis. 
c. Pekerjaan yang tidak termasuk bahan yaitu material yang dipasang sebagai 
landasan untuk pipa atau saluran beton, juga tidak termasuk material 
drainase bawah permukaan atau mencegah hanyutnya butir halus akibat 
filtrasi. 
 
PEKERJAAN BETON 
UMUM 
a. Pekerjaan ini terdiri dari pembuatan semua struktur beton termasuk beton 
tak bertulang, beton bertulang dan beton pratekan ditambah bagian beton 
dari struktur komposit sesuai dengan spesifikasi ini dan garis, ketinggian, 
kelandaian dan ukuran yang tampak pada gambar atau  sebagaimana 
diarahkan oleh Direksi. 
b. Kelas beton yang akan digunakan pada masing-masing bagian pekerjaan 
harus sebagaimana diarahkan oleh Direksi.  Semua beton harus dari kelas 
K300-400, K175-125, Bo sebagai berikut : 
K300-400 : Digunakan pada elemen seperti halnya beton 
pratekan    gelagar jembatan, tiang pancang, beton 
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pratekan/komposit, kerb, perkerasan jalan beton (rigid 
pavement). 
K175-125 : Digunakan pada elemen seperti halnya pilar 
jembatan, abutment fotting, win wall, back wall, 
approach slab. 
K125 : Digunakan pada semua struktur beton tan bertulang 
seperti halnya trotoar, pasangan batu telapak, 
pasangan batu beton, tonggak beton bertulang dan 
lain-lain. 
Bo : Digunakan dalam landasan beton tumbuk untuk 
pondasi dan pengisian kembali dan sekitarnya. 
 
MATERIAL 
1. Semen 
a. Semua yang digunakan untuk pekerjaan beton harus merupakan jenis 
semen Portland yang memenuhi syarat AASHTO m 85 IA, IIA, IIIA, 
dan IV zat campuran pemasak udara tidak boleh digunakan kecuali 
diizinkan oleh Direksi. 
b. Kecuali diizinkan lain oleh Direksi maka hanya produk dari satu pabrik 
untuk setiapjenis semen Portland harus digunakan proyek. 
 
2. Air 
Air yang digunakan dalam mencampur, merawat atau penggunaannya 
lainnya yang direncanakan harus bersih dan bebas dari setiap zat-zatyang 
merugikan seperti minyak, garam, asam, basa, gula, atau zat organik. Air 
harus diuji sesuai dengan persyaratan AASHTO T26. Air dengan kekuatan 
sebagai air minum dapat digunakan tanpa pengujian. 
 
3. Persyaratan Gradasi Agregat 
a. Gradasi agregat kasar atau halus harus sesuai dengan persyaratan 
dibawah ini. Bahan-bahan yang tidak memenuhi persyaratan gradasi 
perlu ditolak dengan syarat bahwa Kontraktor dapat menunjukkan 
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bahwa persyaratan tersebut dipenuhi menggunakan bahan-bahan 
tersebut. 
Ukuran ayakan Prosentase Berat yang lolos 
Standart 
(m) 
Inch (In) 
Agregat 
Halus 
Pilihan Agregat Kasar 
50 
37 
25 
19 
13 
10 
4,75 
2,36 
1,18 
0,30 
0,15 
2 
1,5 
1 
3/4 
1/2 
3/8 
4 
8 
16 
50 
100 
- 
- 
- 
- 
- 
100 
95-100 
- 
45-80 
10-30 
2-10 
100 
95-100 
- 
35-70 
- 
10-30 
0-5 
- 
- 
- 
- 
- 
100 
95-100 
- 
25-60 
- 
0-10 
0-5 
- 
- 
- 
- 
- 
100 
90-100 
- 
20-55 
0-10 
0-5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
100 
90-100 
40-70 
0-15 
0-5 
- 
- 
- 
 
b. Agregat kasar harus dipilih sedemikian rupa sehingga ukuran partikel 
terbesar tidak lebih daripada ¾ dari jarak minimum antara batang 
tulangan atau antara batang tersebut dengan acuan atau antara 
perbatasan lainnya dalan jarak dimana pekerjaan beton harus 
ditempatkan. 
 
4. Sifat Agregat 
a. Agregat untuk pekerjaan beton harus terdiri dari partikel yang bersih 
dan keras yang diperoleh dari pemecahan batu padas atau batu besar 
bulat atau dengan menyaring dan mencuci (bila perlu) kerikil dan 
pasir sungai 
 
 
 
 
 
 
Tugas Akhir Perencanaan Flyover Jl.Brigjeng Slamet Riyadi, Solo – 2017 157 
 
PENCAMPURAN DAN PENAKARAN 
Proporsi bahan-bahan dan berat takaran harus  ditentukan dengan menggunakan 
metode yang dirinci dalam BSCP 114 dan batas-batas yang diberikan. 
 
1. Rencana Campuran  
Kelas Beton 
Perbandingan Maks 
Air/Semen 
(berdasarkan berat) 
Kadar Semen (Kg/m
3
 dari cammpuran 
Minimum Maksimum 
K400 
K300 
K225 
K175 
K125 
Bo 
- 
- 
- 
0,75 
- 
0,65 
 
- 
- 
- 
220 
- 
180 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
2. Campuran Percobaan 
Kontraktor harus menentukan proporsi campuran dan bahan-bahan yang 
diusulkan dengan membuat dan menguji campuran percobaan dengan 
kehadiran Direksi, dan menggunakan jenis instalasi dan peralatan yang sama 
seperti yang akan digunakan dalam pekrjaan. Campuran percobaan harus 
dianggap dapat diterima asalkna memenuhi semua persyaratan sifat campuran. 
 
3. Persyaratan Sifat Campuran 
a. Semua Leton yang digunakan harus memenuhi persyaratan kekuatan dan 
slump yang dirinci dalam table, atau disetujui oleh Direksi, bila diambil 
contoh, dirawat dan diuji sesuai dengan AASHTO T 141, T 23, T 126 dan 
T 22. 
b. Agregat harus bebas dari bahan-bahan organik seperti dirinci dalam 
AASHTO 121 dan seperti pada tabel, bila dapat diambil contoh dan diuji 
sesuai dengan ketentuan BSCP 114 dan prosedur AASHTO yang relevan. 
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c. Agregat bahan-bahan yang berukuran sama dari berbagai sumber harus 
ditimbun dalam timbunan terpisah dan hanya akan digunakan dalam 
struktur yang terpisah. 
Sifat 
Pengujian 
AASHTO 
Batas Maksimum 
Kehilangan akibat abrasi pada 500 
putaran dengan Mesin Los Angeles 
    
Kehilangan akibat penentuan kualitas 
dengan sodium sulfat dengan 5 
putaran 
    
Prosentase gumpalan tanah liat dan 
partikel yang dapat pecah dalam 
agregat 
    
Bahan-bahan lolos ayakan #200     
 
4. Pencampuran 
a. Beton harus dicampur dengan suatu mesin yang dioperasikan secara 
mekanis dari jenis dan ukuran yang disetujui yang akan menjamin suatu 
distribusi bahan-bahan yang merata diseluruh masa tersebut. 
b. Mesin pencampur harus dilengkapi dengan penampungan air yang 
memadai dan suatu alat untuk mengukur dan mengendalikan jumlah air 
setiap penakaran. 
c. Mesin pencampur harus terlebih dahulu diisi dengan agregat dan semen 
yang ditakar, dan kemudian pencampur dijalankan sebelum ditambah air. 
d.  Waktu pencampuran harus dari saat mulai dimasukkan ke dalam bahan-
bahan campuran kering. Semua air pencampur harus dimasukkan sebelum 
¼ waktu pencampuran berlaku. Waktu pencampuran untuk mesin 
berkapasitas ¼ m
3
 harus kurang lebih 1,5 menit, untuk mesin yang lebih 
besar maka waktu harus ditingkatkan 15 detik untuk setiap penambahan 
0,5 m
3
 dalam ukuran. 
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e.  Dimana tidak mungkinuntuk menggunakan mesin pencampur maka Direksi 
boleh menyetujui pencampuran beton dengan tenaga manusia, sedekat 
mungkin dengan tempat pengecoran. Penggunaan pencampuran beton 
dengan tenaga manusia harus dibatasi pad beton non struktural. 
 
5. Zat Campuran 
a. Zat campuran atau setiap tambahan lainnya, atau semen yang mengandung 
aditif tidak boleh digunakan kecuali dengan persetujuan tertulis dari 
Direksi. Zat campuran bila dirinci atau diijinkan harus sesuai dengan 
persyaratan dari AASHTO 194-74. 
Kelas 
Beton 
Kekuatan Karakteristik (Kg/cm
2
) Slump (mm) 
Contoh kubus 15 cm 
Contoh Silinder  
15 x 30 cm 
Digetarkan 
Tak 
digetar 
7 hari 28 hari 7 hari 28 hari   
K 400 
K300 
K225 
K175 
K125 
Bo 
 
 
 
 
95 
 
- 
 
 
 
 
145 
 
- 
 
 
 
 
75 
 
- 
 
 
 
 
115 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
50-80 
 
- 
 
 
b. Bila Kontraktor bermaksud menggunakan satuan beton pracetak buatan 
pabrik maka campuran percobaan boleh ditiadakan dengan syarat bahwa 
diberikan bukti untuk memuaskan Direksi, bahwa pabrik secara teratur 
menghasilkan beton yang mengikuti spesifikasi. Bukti tersebut harus 
membuat perincian dari proporsi campuran, perbandingan air semen, 
slump dan kekuatan yang diperoleh pada 28 hari. 
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ATURAN DAN PERANCAH 
a. Perancah/scaffolding harus direncanakan dan bangunan untuk mendukung 
beban yang diperlukan dan untuk mendukung beban-beban tanpa lenturan 
atau deformasi yang berarti sehingga mencegah keretakan dalam beton 
yang dicor. 
Perancah harus didirikan diatas telapak yang memadai dengan cara yang 
disetujui Direksi. Dalam hal tersebut, maka Kontraktor harus mengajukan 
kepada Direksi secara tertulis semua informasi beban terhadap struktur. 
b. Perancah harus dipasang untuk memberikan lendutan pada struktur yang 
telah selesai sebagaimana diterapkan oleh Direksi dengan toleransi yang 
telah ditentukan. 
c. Semua bahan-bahan yang digunakan dalam konstruksi yang relevan. 
d. Acuan tanah, dimana disetujui oleh Direksi, harus dibentuk dengan galian 
sisi dan dasar harus dipotong dengan tangan menurut ukuran yang 
diperlukan. Semua tanah lepas harus dihilangkan sebelum pengecoran 
beton. 
e. Acuan yang dibuat dapat berupa dari kayu atau baja, dengan sambungan 
yang kedap terhadap adukan dan cukup kaku untuk mempertahankan 
posisi yang diperlukan selama pengecoran, pemadatan dan perawatan. 
f. Acuan untuk permukaan yang terbuka harus ditutupi baik oleh kayu 
dengan ketebalan yang merata dengan pipa acuan pemisah sebagaimana 
diperlukan dan disetujui, maupun oleh logam keras tanpa cacat yang akan 
merusak kualitas permukaan akhir beton. Tidak akan digunakan bentuk 
logam yang menekuk dan berkarat. Acuan harus ditumpulkan pada semua 
tepi yang tajam dan harus diberikan siku-siku dalam hal semua 
ketidakrataan. Kayu dasar boleh digunakan untuk permukaan yang tidak 
tampak pada struktur akhir. 
g. Semua kayu harus  padat, bebas dari kerusakan lainnya yang 
mempengaruhi kekuatan dan penampilan struktur akhir. 
h. Semua bentuk harusnya dipasang dan dipertahankan benar-benar menurut 
garis-garis yang ditunjukkan hingga beton cukup mengeras. Bila bentuk 
tampak kurang memuaskan dalam segala hal baik sebelum atau selama 
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pengecoran beton, maka Direksi boleh memerintahkan agar pekerjaan 
dihentikan sampai kerusakan telah diperbaiki. 
i. Bentuk, kekuatan, kekerasan, kedapan, kehalusan permukaan acuan yang 
digunakan kembali harus dipelihara sepanjang waktu. Setiap kayu yang 
melengkung dan menonjol harus diukur lagi sebelum digunakan kembali. 
j. Begel atau angker logam didalam bentuk tersebut harus dikonstruksi 
sedemikian sehingga memungkinkan untuk dikeluarkan sampai suatu saat 
sekurang-kurangnya 50 mm dari permukaan tanpa melukai beton. Semua 
pemasangan begel logam harus dipasang sedemikian rupa, hingga lubang-
lubang yang tertinggal pada waktu pemotongan akan merupakan ukuran 
yang paling kecil. Lubang tersebut harus diisi dengan adukan semen. 
Permukaan tersebut harus dibiarkan dalam keadaan padat, halus, rata  dan 
uniform dalam warna. 
Pengecoran  harus dikonstruksi sedemikian rupa hingga setiap bahan-
bahan asing dapat dibersihkan tanpa menunggu pekerjaan yang sudah 
diperiksa dan disetujui oleh Direksi. 
 
BAJA TULANGAN UNTUK BETON 
1) Baja Tulangan 
a. Baja tulangan harus baja polos atau berulir kelas 40 yang memenuhi 
persyaratan AASHTO M 31-77, atau lainnya yang disetujui oleh 
Direksi Teknik. 
b. Bila anyaman tulangan baja yang diperlukan seperti untuk tulangan 
plat, anyaman tulangan yang dilas harus memenuhi AASHTO M 55. 
2) Tumpukan Untuk Tulangan 
Tumpukan untuk tulangan harus dibentuk dari batang besi ringan atau blok 
beton cetak dari kelas II/K 275, kecuali disetujui oleh Direksi Teknik. 
Kayu, bata, batu atau material lain tidak diijinkan sebagai tumpukan. 
3) Pengikat Untuk Tulangan 
Kawat pengikat untuk mengikat tulangan harus kawat baja yang telah 
dilunakkan yang memenuhi AASHTO M 32-37. 
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PEMBUATAN DAN PENEMPATAN 
1) Pembengkokan 
a. Terkecuali ditentukan oleh Direksi Teknik, seluruh tulangan harus 
dibengkokkan dalam keadaan dingin dan sesuai dengan prosedur ACI 
315, menggunakan  batang yang pada awalnya lurus dan bebas dari 
tekukan-tekukan, bengkokan-bengkokan atau kerusakan. Bila 
penggunaan panas untuk membengkokkan dilapangan disetujui oleh 
Direksi Teknik, tindakan pengamanan harus diambil untuk menjamin 
bahwa sifat fisik dari baja tidak terlalu banyak berubah. 
b. Batang dari diameter 2 cm dari yang lebih besar harus dibengkokkan 
dengan mesin pembengkok. 
 
 
2) Penempatan dan Pengikatan 
a. Tulangan harus diberikan sesaat sebelum pemasangan untuk 
menghilangkan lapisan lain yang dapat mengurangi atau merusak 
terhadap pelekatan terhadap beton. 
b. Minimum yang disyaratkan atau seperti yang disyaratkan Direksi 
Teknik. 
c. Batang lapangan harus diikat kencang dengan menggunakan kawat 
pengikat sehingga tidak bergeser sewaktu operasi pengecoran. 
Penglepasan dari batang melintang atau pengikat terhadaptulangan baja 
tarik utama tidak diperkenankan. 
d. Seluruh tulangan harus disediakan sesuai dengan panjang keseluruhan 
yang ditunjuk pada gambar. Penyambungan (splicing) dari batang, 
terkecuali ditunjuk pada gambar, tidak akan diijinkan tanpa persetujuan 
tertulis dari Direksi Teknik. Setiap penyambungan yang dapat disetujui 
harus dimuat bertahap sejauh mungkin dan harus diletakkan pada titik 
dengan tegangan tarik minimal. 
e. Bila sambugan (splice) yang menumpang disetujui maka panjang yang 
menumpang haruslah 40 diameter batang tersebut dan harus diberi kait 
pada ujungnya. 
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f. Pengelasan dari baja tulangan tidak akan diijinkan terkecuali diperinci 
pada gambar atau secara khusus diijinkan oleh Direksi Teknik secara 
tertulis. 
g. Simpul dari kawat pengikat harus diarahkan meninggalkan permukaan 
beton sehingga tidak akan tampak dari luar. 
h. Anyaman baja yang dilas harus dipasang sepanjang mungkin, dengan 
bagian sambungan harus menampungi paling sedikit satu kali jarak 
anyaman. Anyaman harus dipotong. 
i. Untuk mengikuti bentuk pada krib dan bukaan, dan harus dihentikan 
pada sambungan antara pelat. 
j. Bila tulangan tetap dibiarkan terbuka untuk suatu periode yang cukup 
panjang, maka harus secara keseluruhan dibersihkan dan dipulas 
dengan adukan semen. 
 
ADUKAN SEMEN 
 
MATERIAL DAN CAMPURAN 
1. Metarial 
a. Semen harus memenuhi persyaratan dalam AASHTO M 85. 
b. Agregat harus memenuhi persyaratan AASHTO M 45. 
c. Kapur tohor harus memenuhi persyaratan untuk jumlah ampes, 
letupan dan lekukan (popping dan pitting) dan penanaman air untuk 
tipe N dalam ASTM C 207. 
d. Air harus persyaratkan sesuai yang diijinkan 
 
 
2. Campuran 
a. Adukan yang digunakan dalam pekerjaan akhir atau perbaikan 
kerusakan pada pekerjaan beton,sesuai dengan artikel yang 
besangkutan, harus terdiri dari semen dan pasir halus yang 
dicampur dalam proporsi yang sama dalam beton yang akan 
dikerjakan atau perbaikan. Adukan yang disiapkan harus memiliki 
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kuat tekan yang memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk 
beton dimana adukan dipakai. 
b. Kecuali diperintahkan lain oleh direksi, adukan pasangan harus 
terdiri dari satu bagian semen dan tiga bagian agregat halus dalam 
takaran volume yang pada campuran tersebut kapur tohor dapat 
ditambahkan sejumlah 10%  dari semen yang berat. Adukan harus 
mempunyai kuat tekan paling sedikit 50 kg/cm
2
 pada umur 28 hari. 
 
